
Kennwort: «Broadway», Neues Luzerner Theater, Offener Projektwettbewerb in zwei Stufen, Februar 2022, Blatt 1/6

3

6

2

54

1

501050

N

Altstadt
— Polygonale Plätze
— Unregelmässige Stadtkante

Neustadt  heute
— Unklare Platzverhältnisse
— Unklare Stadtkante

Neustadt  Projektvorschlag
— Klare Stadtkante
— klare Alleeform
— Jesuitenplatz als Höhepunkt

Jesuitenkirche ohne Turmaufsätze (Quelle: Staatsarchiv Kanton Luzern, ca. 1889).
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Freiraum Free Space

Quai statt Platz
A Quay instead of a Square

Broadway Situation Site

Luzern besitzt eine baukulturelle Tradition aus vertikalen 
Monumenten, die vorwiegend nördlich der Reuss stehen. 
(vgl. Blatt 3) Selbst die Türme der Jesuitenkirche südlich 
der Reuss wurden 1880 erst nachträglich aufgesetzt. Des-
halb erachten wir es als wichtig, den Bühnenturm nicht 
zu akzentuieren. Stattdessen halten wir die Silhouette des 
Theaters tief und ordnen das Gebäude den Türmen unter.

Lucerne has a strong tradition of vertical monuments, 
located mainly north of the Reuss river. On the southern 
bank however, the towers of the Jesuit Church (a late ad-
dition from 1880) constitute an exception in an otherwise 
horizontal cityscape. We therefore consider it important 
not to accentuate the stage tower. Instead, we keep the sil-
houette of the new theatre low so as not to enter into an 
involuntary competition with the church.

Wir stellen das Neue Theater auf die Gebäudeflucht der 
Nachbarsbauten. Das Resultat ist eine klare, geradlinige 
Stadtkante südlich der Reuss. Die Jesuitenkirche erhält da-
durch die visuelle Hauptrolle in der Sichtachse des Quais. 
Der Verzicht auf einen Theaterplatz macht den Jesuiten-
platz schliesslich zum Höhepunkt der Bahnhofsstrasse.

The new theater is aligned with the building line of the 
neighboring buildings. This results in a clear-cut, linear 
avenue on the south bank of the river Reuss. The Jesuit 
Church retains its position as the focal point in the visual 
axis of the quay. Finally, dispensing with a theater square 
makes Jesuitenplatz the highlight of Bahnhofsstrasse.

Städtebau Urbanism

Unter Monumenten
Among Monuments
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2Steinfassade des Zy tturms .

Steinfassade des Wasserturms .

Steinfassade des Nölliturms .

Transluzenter Stein des Neuen Theaters .

Blick vom Rathausquai View from the city hall quay

Das Hauptfoyer ist der erste Raum, den man betritt. 
Ein keilförmiges Zelt, ein Baldachin, das über einem zu 
schweben scheint, bildet den Raum. Die Decke ist so  
dunkel, dass das Foyer unendlich hoch erscheint. Die  
wahre Höhe wird nur dann erfahrbar, wenn man das 
Theater durchschreitet: zu den Sälen im Piano-Nobile  
(1. OG) oder zur Bar ganz zu oberst hinaufgeht. 

The main foyer is the first room the visitor enters. 
A wedge-shaped canopy that seemingly floats overhead 
forms the space. The ceiling is so dark that the foyer has 
an appearance of infinite height. Its true height will only 
become apparent by crossing the theatre, heading for the 
halls in the piano nobile (1st floor) or going up to the bar 
at the very top.

Das Ortsbild der Luzerner Altstadt ist durch Stein geprägt. 
Im Sinne eines öffentlichen Theaters "für alle"1 nutzen 
wir die lichtdurchlässige Fähigkeit des Materials um das 
kreative Innenleben des Theaters nach Aussen sichtbar zu 
machen. Tagsüber tritt die Steinfassade mit den rustika-
len Monumenten der Stadt Luzern in den Dialog. Abends 
leuchtet die Fassade, zieht die Menschen an und macht sie 
gleichzeitig für die Stadt sichtbar.

Lucerne's old town is characterized by stone. In the 
sense of a public theater we use the translucent ability of 
the material to make the inner life of the theater visible to 
the outside. During the day, the stone façade enters into a 
dialogue with the rustic monuments of the city of Lucerne. 
By night, the facade glows and attracts the people.

1 vgl. U01 Programm, S. 10.

Ortsbild & Materialität Materiality

Steinern & transparent zugleich
A transparent Stone Skin

Architektur Architecture

Erster Akt, erste Szene
Act One, Scene One
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Normalzustand
Studio + Hauptsaal nebeneinander

Studio

Hauptsaal

Normalzustand
Studio + Hauptsaal nebeneinander

Studio

Hauptsaal

Hauptsaal-Plus
Studio wird mit Hauptsaal kombiniert

Studio

Hauptsaal

Total-Theater
maximale Öffnung zur Stadt

Studio

Hauptsaal

Mittl.Saal

Gastr.FoyLager

Beispielszenario: Blueballs-Festival

1.3
Tick.

1.4
Gard.

2.14
Studio
RiL 5 m

3.1
Orchestergraben

1.2
Publikumsraum
5'580 Kubikmeter

9.14
Lüftungszentrale 1 + 2
RiL 6.4 / 5 m

9.14 / 9.15
Lüftungszentrale

2.13
Mittlerer Saal
RiL 10.95

Giterrostdecke
RiL 2.15

2.4
Hinterbühne

3.3
Stimmzimmer

9.12
Elektrozentrale

2.6
Strg. Untermasch.

3.2
Orchestergard.

9.9
Kaltwasseraufbereitung

6.3
Lager Lebensmittel

9.7
Kältezentrale

9.6
Kält. Gastr.

PV

8.19
Bereitsch. Prob. & Vorst.
RiL 3 m

8.21
Masken & Perücken - Maskenatelier

4.1
Einzelproben

2.7
Str. Obermasch.

2.12
Inspiz. Leiter Vorstellung

6
Gastro

Öffn. bew. Portal
8 m

2.5
Unterbühne

8.30
Kostümabteilung Büroarbeitsplätze

Bar

Säle
Studio

Mittlerer Saal
10 m

22.6 m

12 m

2.UG
- 6.80 / R.i.L. 3.00 m

1.UG
- 3.80 / R.i.L. 3.00 m

EG
± 0.00 / R.i.L. 7.00 m

1.OG
Piano Nobile
+ 7.40 / R.i.L. 5.00 m

2.OG
+ 12.80 / R.i.L. 3.00 m

3.OG
+ 16.20 / R.i.L. 3.00 m

4.OG
+ 19.60  / R.i.L. 3.00 m

+ 23.50

Garder.

Jesuitenkirche

Öffentlich Musegg-Bar, überhoch

Intern Aufenthalt / Pausenraum / Selbstversorgung

Öffentlich Foyer Piano Nobile

Öffentlich Erdgeschoss

1.2
Publikumsraum, 5'580 Kubikmeter

9.14
Lüftungszentrale 1 + 2
RiL 6.4 / 5 m

-10.00 / 425.00 m ü.M. / Grundwasserniveau

9.14 / 9.15
Lüftungszentrale

Intern Stadtbalkon

Musegg-Türme

Pilatus

Theaterquai

Altstadt

7.7
WC

7.7
WC

7.7
WC

8.15
Req. L.

8.15
Reg.

9.5
Putz.

9.5
Putz.

2.UG
- 6.80 / R.i.L. 3.00 m

1.UG
- 3.80 / R.i.L. 3.00 m

EG
± 0.00 / R.i.L. 7.00 m

1.OG
Piano Nobile
+ 7.40 / R.i.L. 5.00 m

2.OG
+ 12.80 / R.i.L. 3.00 m

3.OG
+ 16.20 / R.i.L. 3.00 m

4.OG
+ 19.60  / R.i.L. 3.00 m

+ 23.50

1.6
KiHo

1.1
Foy

7.1
Aufenth.

1.1
Bar

Super-Studio
Hauptbühne wird zum Studio emporgehoben

Studio

Hauptsaal

1 Nölliturm M

2 Männliturm M

3 Luegislandturm M

4 Wachtturm M

5 Zytturm M

6 Schirmerturm M

7 Pulverturm M

8 Allenwindenturm M

9 Dächliturm M

10 Fluhmatturm

11 Zurgilgenturm
12 St. Leodegar †

13 Wasserturm
14 Jesuitenkirche †

15 Château Gütsch

16 Zeughaus
17 Kantonsspital
18 Rathausturm
19 Rigi L

20 Pilatus L

Lake Lucerne

19 Rigi

1
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M  =  Museggtürme
L   =   Landschaft
†   =   Sakralbauten

18
11

16

20 Pilatus

Sichtbezüge Visual References 1:5' 700  &  1 :100'000

Die Fassade des Theaters ist als eine Art Seh-Maschine 
konzpiert: Die Stein-Elemente sind so geneigt, dass je nach 
Neigungswinkel und Kote des Geschosses immer andere 
Bereiche und Monumente der Stadt in den Fokus stehen.
Von der nordöstlichen bzw. südwestlichen Ecke des Thea-
ters werden die Gipfel des Pilatus und des Rigi sichtbar. 

The façade of the theatre is conceived as a kind of vie-
wing-machine: The stone elements are tilted in such a way 
that, depending on the angle of inclination and the floor's 
elevation where the visitor stands, different areas and mo-
numents of the city come into focus. The peaks of Mount 
Pilatus and Mount Rigi are visible from the north-eastern 
respectively south-western corner of the theatre.

Der Hauptsaal kann wie gewohnt als Guckkastenthea-
ter funktionieren. Da die Hauptbühne sich auf Stadt-
niveau befindet, kann es aber auch zum Stadtraum hin 
erweitert werden (vgl. EG, Blatt 4). Ausserdem kann das 
Studio (1. OG) zur Hauptbühne dazugeschaltet oder 
mit dem Boden der Hauptbühne vergrössert werden  
(vgl. Grafik rechts).

The main hall can function as a proscenium stage. Ho-
wever, since the main stage is at the city level, it can also 
be easily extended towards the city space (cf. ground floor, 
sheet 4). Furthermore, the first-floor studio can be added 
to the main stage or be enlarged with the floor of the main 
stage (cf. diagram on the right).

Nutzung Usability

Flexibles Theater
A versatile Theater

Sichtbezüge Visual References

Eine Seh-Maschine im Dialog mit Luzern
A Viewing Machine in Dialogue with Lucerne 

Beispiel
Foyer, 1.OG
+ 7.40 m

Fokus:
Reuss & Allee

Beispiel
Pausenraum, 2.OG
+ 12.80 m

Fokus:
Altstadt

Beispiel
Bar, 3.OG
+ 16.20 m

Fokus:
1-9 Musegg-Türme

Beispiel
Ecke Nord-Ost
+ 7.40 m

Fokus:
14 Wasserturm
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Haupteingang

2.1
Hauptbühne
261 (14.5 x 18)

2.3
Seitenbühne
60 (14.5 x 4.09)

2.2
Seitenbühne
80 (14.5 x 5.5)

2.4
Hinterbühne
72 (4 x 18)

5.3
Gard. Schnellumz.
2 x 15

1.2
Publikumsraum
19.49 x 18 / 338 Pl.

6.1
Restaurant mit Galerie
260

1.3
Kasse
39

1.7
Sanitätsraum
15

1.3
Shop
42

9.1
Pforte
12

9.5
Raumpflege
7

2.8 + 2.9 + 2.10 + 2.11
Tagesl. Kul. Prosp. + Lager Gebr. + Ber. Req. + Tagesl. Req.
390

Warenlift
Kabine
6.2 x 3 m

2.1
Szenenfläche
13 x 12

Anlieferung Restaurant

6.2
Küche
97

Shop

1.1
Foyer Ticket
202

LKW
11 x 2.6

2.8 + 2.9 + 2.10

9.18
Entsor.
24

Hubpodium
6 x 2.6 m
± 0.00 

Fluchtweg

9.13
Elek.
2

9.13
Elek.
4.5

± 0.00

Nebeneingang & Künstler

FF

LKW
11 x 2.6

Anhänger
6.4 x 2.5 m

F

HauptfoyerHauptbühne Gastro

Lager

± 0.00 ± 0.00

Theatergasse

± 0.00

Strassenthater

Anlieferung

Buobenmattpassage

Hubtore

Haupts.

Kinderhort

Guckkasten-Theater

Normalzustand

Total-Theater nach Walter Gropius & Erwin Piscator (1927)

Da die Hauptbühne auf Stadtniveau liegt, ist der Hauptsaal
nach draussen in den Stadtraum erweiterbar.
Das Guckkastentheater wird damit nicht nur zum Total-Theater,
sondern zu einem öffentlichen Stadt-Theater, das die
Bahnhofsstrasse belebt und in Zukunft bspw. eine Station
des stadtweiten Blueballs-Festivals werden kann.

2.1
Luftraum Hauptbühne

1.6
Kinderhort
38

8.8
Bel. Regie
15

6.1
Restaurant Galerie
123

8.15
Multimed. Regie
10

8.11
Bel. Pr.
15

8.3
Tont. R.
15

8.16
Multim. Projekt.
9

Luftraum Hinterbühne

2.2
Luftraum Seitenbühne rechts

2.3
Luftraum Seitenbühne links

9.13
Elek.
2

Haupteingang

2.1
Hauptbühne
26 1 (14.5 x 18)

2.3
Seitenbühne
60 (14.5 x 4.09)

2.2
Seitenbühne
80 (14.5 x 5.5)

2.4
Hinterbühne
72 (4 x 18)

5.3
Gard. Schnellumz.
2 x 1 5

1.2
Publikumsraum
19.49 x 18 / 338 P l.

6.1
Restaurant mit Galerie
26 0

1.3
Kasse
39

1.7
Sanitäts raum
15

1.3
Shop
42

9.1
Pfor te
12

9.5
Raumpflege
7

2.8 + 2.9 + 2.1 0 + 2.11
Tagesl. Kul. Prosp. + Lager Gebr. + Ber. Req. + Tages l.  Req.
39 0

Warenlift
Kabine
6.2 x 3 m

2.1
Szenenfläche
13 x 12

Anlieferung Restaurant

6.2
Küche
97

Shop

1.1
Foyer Ticket
20 2

LKW
11 x 2.6

2.8 + 2.9 + 2.1 0

9.1 8
Entsor.
24

Hubp odium
6 x 2.6 m
± 0.00 

Fluchtweg

9.13
Elek.
2

9.1 3
Elek.
4.5

± 0.00

Nebeneingang & Künstler

FF

LKW
11 x 2.6

Anhänger
6.4 x 2.5 m

F

HauptfoyerHauptbühne Gastro

Lager

± 0.00 ± 0.00

Strassenthater

Anlieferung

Hubtore

2.1
Luftraum Hauptbühne

1.6
Kinderhort
38

8.8
Bel. Regie
15

6.1
Restaurant Galerie
12 3

8.1 5
Multimed. Regi e
10

8.1 1
Bel. Pr.
15

8.3
Tont. R.
15

8.1 6
Multim. Projekt.
9

Luftraum Hinterbühne

2.2
Luftraum Seitenb ühne rechts

2.3
Luftraum Seitenb ühne links

9.13
Elek.
2

9.5
Raumpflege
7

6.3
Lager Mob. Gastro
11

1.5 Pub-Toi. H
26

9.13
Elek.
4.5

2.5
Luftraum Unterbühne

3.1
Orchestergraben
126

Bestuhlung
Untermaschinerie
262

1.4
Publikumsgarderobe
110

6.3
Lager Lebensmittel
78

3.4
Instrumentenlager
37

3.2
Orchestergard. D
47

6.5
Gar. Pers. D
20

Warenlift
Kabine
6.2 x 3 m

5.1
Künstlergarderoben Damen
47

6.3
Lager Mobiliar für Bankett
27

3.3
Stimmzimmer
4 * 20 = 80

3.2
Orchestergard. H
42

Rangierfläche Instrumente

1.1
Foyer Garderobe
114

6.5
WC Pe.
6

6.5
WC Pe.
6

6.5
Gar. Pers. H
20

5.1
Künstlergarderoben Damen
30

5.1
Künstlergarderoben Damen
43

0.0
Lager Shop
42

1.5 Toi. D
29

9.13
Elek.
2

1.5
Toi IV
14

9.5
Raumpflege
7

6.3
Lager Mob. Gastro
11

1.5 Pub-Toi. H
26

9.1 3
Elek.
4.5

2.5
Luftraum Unterb ühne

3.1
Orches tergraben
12 6

Bestuhlung
Untermaschinerie
26 2

1.4
Publikumsgarderobe
11 0

6.3
Lager Lebensmittel
78

3.4
Instrumentenlager
37

3.2
Orches tergard. D
47

6.5
Gar. Pers . D
20

Warenlift
Kabine
6.2 x 3 m

5.1
Küns tlergarderoben Damen
47

6.3
Lager Mobilia r für Bankett
27

3.3
Stimmzimmer
4 * 20 = 80

3.2
Orches tergard. H
42

Rangierfläche Instrumente

1.1
Foyer Garderob e
11 4

6.5
WC Pe.
6

6.5
WC Pe.
6

6.5
Gar. Pers . H
20

5.1
Küns tlergarderoben Damen
30

5.1
Küns tlergarderoben Damen
43

0.0
Lager Shop
42

1.5 Toi. D
29

9.13
Elek.
2

1.5
Toi IV
14

Raumprogramm

1 Publikumsräume  344
2 Bühnen- & Veranstaltungsr. 
3 Orchesterräume  332
4 Studier- & Proberäume  
5 Künstlergarderobe  120
6 Gastronomie   168
7 Personalräume  
8 Veranstaltungsbetrieb  
9 Technik      24  

Kinderhort  Daycare
Vor der Veranstaltung können Eltern ihre Kinder beim Hort abgeben. 
Falls die Kinder Lust haben, können sie dank eines Guckfensters trotzdem an der 
Veranstaltung teilhaben. Damit die Vorführung jedoch nicht gestört wird, ist das 
Fenster akustisch abgeschirmt und die Oberfläche des Glases leicht reflektierend.

Luzern besitzt eine baukulturelle Tradition aus vertikalen 
Monumenten, die vorwiegend nördlich der Reuss stehen. 
(vgl. Blatt 3) Selbst die Türme der Jesuitenkirche südlich 
der Reuss wurden 1880 erst nachträglich aufgesetzt. Des-
halb erachten wir es als wichtig, den Bühnenturm nicht 
zu akzentuieren. Stattdessen halten wir die Silhouette des 
Theaters tief und ordnen das Gebäude den Türmen unter.

Lucerne has a strong tradition of vertical monuments, 
located mainly north of the Reuss river. On the southern 
bank however, the towers of the Jesuit Church (a late ad-
dition from 1880) constitute an exception in an otherwise 
horizontal cityscape. We therefore consider it important 
not to accentuate the stage tower. Instead, we keep the sil-
houette of the new theatre low so as not to enter into an 
involuntary competition with the church.

ZG
Mezzanine / + 3 .70 / 4 38 .70 m ü. M .

1.UG 
1st Basement / - 3 .40 / 4 31 .60 m ü. M . (Grundwasserniveau: 425 .00 m ü. M .)

EG 
Groundfloor / ± 0.00 / 4 35 .00 m ü. M .

EG 
Groundfloor / ± 0.00 / 4 35 .00 m ü. M .

Raumprogramm

1 Publikumsräume  659
2 Bühnen- & Veranstaltungsr. 863
3 Orchesterräume  
4 Studier- & Proberäume  
5 Künstlergarderobe    30
6 Gastronomie   234
7 Personalräume  
8 Veranstaltungsbetrieb  
9 Technik      62  

Raumprogramm

1 Publikumsräume    38
2 Bühnen- & Veranstaltungsr. 
3 Orchesterräume  
4 Studier- & Proberäume  
5 Künstlergarderobe  
6 Gastronomie   123
7 Personalräume  
8 Veranstaltungsbetrieb    61
9 Technik      19  

EG ZG

1UG

2.1

261

2.3

60

2.2

80

2.4

72

1.2

361

6.1

137

1.3

42

9.1

12

9.5

7

2.8 + 2.9 + 2.10 + 2.11

260 / 80 / 30 / 20 = 390

6.2

97

9.18

24

5.3

15

1.3

39

1.7

15

1.1

202

9.13

5
9.13

29.13 9.13

9.13

9.13

9.13

2

9.13 9.13

5.3

15

Erdgeschoss 1:500

Neues Luzerner Theater

Offener Projektwettbewerb in zwei Stufen, Januar 2022 Broadway

1.6

38

8.8

15

6.1

123

8.15

10

8.11

12

8.3

15

8.16

9

9.13

5
9.13

29.13 9.13

9.13

9.13

9.13

2

9.13 9.13

Zwischengeschoss 1:500

Neues Luzerner Theater

Offener Projektwettbewerb in zwei Stufen, Januar 2022 Broadway

9.5

7

6.3

11

1.5

26

9.13

5

1.4

110

6.4

78

3.4

37

3.2

47

6.5

20

5.1

47

6.3

27

3.3

4 * 20 = 80

3.2

42

1.1

114

6.5

6

6.5

6

6.5

20

5.1

30

5.1

43

1.3

42

1.5

29

9.13

29.13 9.13

9.13

9.13

9.13

2

9.13 9.13

1.1

23

3.1

126

1. Untergeschoss 1:500

Neues Luzerner Theater

Offener Projektwettbewerb in zwei Stufen, Januar 2022 Broadway
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Pausenraum zur Altstadt

Garten zum Hirschengraben

Studio Mittlerer Saal

Foyer

Erschliessungsring

Infrastrukturschicht

1.2
Publikumsraum 2/3
19.49 x 18 / 162 Pl.

2.13
Mittlerer Saal / "Kleiner Saal"
278 / 300

2.14
Studio / Multifunktionsraum
200

1.1
Foyer zum Studio
150

1.1
Foyer zum mittleren Saal
155

2.1
Luftraum Hauptbühne

8.1 +  8.26 + 8.9 + 9.3 + 9.17
Werkstatt
162

Warenlift
Kabine
6.2 x 3 m

8.10
Beleucht. – Lager Ersatz.
16

8.27
Requisite - Lager
20

8.28
Req. - Pyrot. & Waffenk.
12

9.13
Elek.
4.5

9.13
Elek.
2

14 Jesuitenkirche

15 Château Gütsch

18 Rathausturm
11 Zurgilgenturm

13 Wasserturm

Studio Mittlerer Saal

1.2
Publikumsraum 2/3
19.49 x 18 / 162 P l.

2.1 3
Mittlerer Saa l / "Kleiner  Saal"
27 8 / 3 00

2.1 4
Studio / Multifunktionsraum
20 0

1.1
Foyer zum Studio
15 0

1.1
Foyer zum mittleren Saal
15 5

2.1
Luftraum Hauptbühne

8.1 +  8.26 + 8.9 + 9.3 + 9.17
Werkstatt
16 2

Warenlift
Kabine
6.2 x 3 m

8.1 0
Beleucht. – Lager Ersatz.
16

8.2 7
Requisite - Lager
20

8.2 8
Req. - Pyrot. & Waffenk.
12

9.1 3
Elek.
4.5

9.13
Elek.
2

14 Jesuitenkirche

15 Château Gütsch

18 Rathausturm
11 Zurgilg enturm

13 Wasserturm

Studio Mittlerer Saal

9.16
Gewerbliche Kälte Gastro
35

9.15
Lüftungszentrale 5 Gastro
80

9.10
Wasseraufb. Rest.
29

9.8
Warmwasserzentrale
50

9.4
Raumpflege Zentrale
26

2.5
Unterbühne
219

9.14 / 9.15
Lüftungszentrale 1, 2, 3, 6
221

Warenlift
Kabine
6.2 x 3 m

8.5
Tontechnik Verstärkerraum
50

5.2
Künstlergarderoben Herren
59

5.2
Künstlergarderoben Herren
47

5.2
Künstlergarderoben Herren
43

9.13
Elek.
4.5

2.6
Steuer. Untermasch.
41

9.12
Elektrozentrale
110

9.6
Heizzentrale
60

9.7
Kältezentrale
60

9.15
Lüftungszentrale 4 Studio
62 9.9

Kaltwasser Aufb.
20

9.11
Sprinklerzentrale
50

6.3
Lager Mob. Gastro
30

8.14
Multim. Serverraum Rangierr.
20

9.13
Elek.
2

9.1 6
Gewerbliche Kälte Gastro
35

9.1 5
Lüftungszentra le 5 Gastro
80

9.1 0
Wasseraufb. Rest.
29

9.8
Warmwasserzentra le
50

9.4
Raumpflege Zentrale
26

2.5
Unterbühne
21 9

9.1 4 / 9.15
Lüftungszentra le 1, 2, 3, 6
22 1

Warenlift
Kabine
6.2 x 3 m

8.5
Tontechnik Vers tärkerraum
50

5.2
Küns tlergarderoben Herren
59

5.2
Küns tlergarderoben Herren
47

5.2
Küns tlergarderoben Herren
43

9.1 3
Elek.
4.5

2.6
Steuer. Untermasch.
41

9.1 2
Elektrozentrale
11 0

9.6
Heizzentra le
60

9.7
Kältezentra le
60

9.1 5
Lüftungszentra le 4 Studio
62 9.9

Kaltwasser Aufb.
20

9.1 1
Sprinkler zentra le
50

6.3
Lager Mob. Gastro
30

8.1 4
Multim. Serverraum Rangierr.
20

9.13
Elek.
2

9.13
Elek.
4.5

1.2
Publikumsraum 3/3
19.49 x 18 / 134 Pl.

2.13
Luftraum Mittlerer Saal

2.1
Luftraum Hauptbühne

8.19
Bereit. Prob. & Vorst.
30

7.1
Küche / Selbstversorgung

Arbeitsgalerie Bühnenturm 1/3

2.12
Inspizienz Leiter Vorst.
42

7.2
Ruheraum
18

7.3
Personalgard. Damen
36

7.5
Gard. Gäste
13 

7.6
Gard. Ins./Ass.
13

7.1
Aufenthalt / Pausenraum
131

7.7
D
8

7.7 H
10

9.13
Elek.
2

7.4
Personalgard. Herren
43

20 Pilatus

16 Zeughaus 10 Fluhmatturm 12 St. Leodegar

9.1 3
Elek.
4.5

1.2
Publikumsraum 3/3
19.49 x 18 / 134 P l.

2.1 3
Luftraum Mittlerer Saal

2.1
Luftraum Hauptbühne

8.1 9
Bereit. P rob.  & Vorst.
30

7.1
Küche / Selbstversorgung

Arbeitsgaler ie Bühnenturm 1/3

2.1 2
Inspizienz Leiter Vorst.
42

7.2
Ruheraum
18

7.3
Personalgard. Damen
36

7.5
Gard. Gäste
13 

7.6
Gard. Ins./Ass .
13

7.1
Aufenthalt / Pausenraum
13 1

7.7
D
8

7.7 H
10

9.13
Elek.
2

7.4
Personalgard. Herren
43

20 Pilatus

16 Zeug haus 10 Fluhmatturm 12 St . Leo degar

-10.00 / 425.00 m ü.M. / Grundwasserniveau

2.UG
- 6.80 / R.i.L. 3.00 m

1.UG
- 3.80 / R.i.L. 3.00 m

EG
± 0.00 / R.i.L. 7.00 m

1.OG
Piano Nobile
+ 7.40 / R.i.L. 5.00 m

2.OG
+ 12.80 / R.i.L. 3.00 m

3.OG
+ 16.20 / R.i.L. 3.00 m

4.OG
+ 19.60  / R.i.L. 3.00 m

+ 23.50

Raumprogramm

1 Publikumsräume  
2 Bühnen- & Veranstaltungsr. 260
3 Orchesterräume  
4 Studier- & Proberäume  
5 Künstlergarderobe  149
6 Gastronomie     30
7 Personalräume  
8 Veranstaltungsbetrieb    70
9 Technik    822  

Ansicht Ost  East Facade

Eine gemeinsame Werkstatt  Shared Workshop
Die Werkstätte der unterschiedlichen Fachbereiche werden zu einem kompakten Raum 
zusammengefasst. So können grosse Maschinen und Werkzeuge untereinander geteilt 
werden. Der Lift in unmittelbarer Nähe erlaubt die Bewegung grosser Kulissenteile, die 
repariert oder erweitert werden müssen. Zusätzlich können Abluft- und Reinigungssys-
teme zentralisiert werden. Die gemeinsame Werkstatt ist gegen Süden orientiert; dadurch 
gelangt viel natürliches Sonnenlicht in den Raum, welche optimale Arbeitsbedingungen 
gewährt. Zudem hält die maximal exponierte Lage die lauten Geräusche der Maschinen 
möglichst weit weg von den Sälen.

Offenes & öffentliches Foyer im Piano-Nobile   
Open & public Foyer at the Piano-Nobile  
Das Studio, der Mittlere Saal und die erste Galerie des Hauptsaals werden alle durch 
das Foyer im Piano-Nobile — das erste Obergeschoss  — erschlossen. Die Säle an 
sich, aber auch die Bewegung der Menschen sind jederzeit für die Öffentlichkeit 
sichtbar. Damit wird ein transparentes und offenes Theater für Alle vermittelt.

Erholungsräume als Begegnungsräume
Recreational Spaces as Social Spaces
Die Pausenräume stehen sowohl den Künstler:innen als auch dem Personal zur 
Verfügung. Damit möchten wir die Begegnung innerhalb des Theaterbetriebs  
fördern. Während der lange Pausenraum mit der Küche zur Stadt hin orientiert 
und von Aussen klar erkennbar ist, liegt der Garten auf der ruhigen, privaten Süd-
seite des Theaters. Hier kann man sich zurückziehen, die Ruhe, die Sonne und die 
Aussicht auf den Pilatus geniessen.

Erschliessung & Infrastruktur  Access & Infrastructure
Ein Erschliessungsring und eine Infrastrukturschicht bilden die Organisationsgrundlage 
des Theatergebäudes. In der Infrastrukturschicht befinden sich Nasszellen, Technikräume, 
Kleinlager, Lift- und Treppenkerne — quasi das Rückgrat des Hauses. Der Erschliessungs-
ring ist nicht nur pragmatischer Natur; da sie an der Fassade liegt, macht sie nämlich die 
vertikale Bewegung der Theaterleute nach Aussen sichtbar und vermittelt ein lebendiges 
Theater.

1.OG 
1st Floor / 7.40 / 4 42.40 m ü. M .

2.OG 
2nd Floor / 12. 80 / 4 47. 80 m ü. M .

2.UG 
2nd Basement / - 6 . 80 / 428 . 20 m ü. M . (Grundwasserniveau: 425 .00 m ü. M .)

Raumprogramm

1 Publikumsräume  435
2 Bühnen- & Veranstaltungsr. 478
3 Orchesterräume  
4 Studier- & Proberäume  
5 Künstlergarderobe  
6 Gastronomie   
7 Personalräume  
8 Veranstaltungsbetrieb  210
9 Technik      19  

Raumprogramm

1 Publikumsräume    99
2 Bühnen- & Veranstaltungsr.   42
3 Orchesterräume  
4 Studier- & Proberäume  
5 Künstlergarderobe  
6 Gastronomie   
7 Personalräume  272
8 Veranstaltungsbetrieb    30
9 Technik      19  

2UG

1OG 2OG

1.2

92
2.13

278

2.14

200

1.1

150

1.1

155

8.1 + 8.9 + 8.26 + 9.3 + 9.17

24 / 25 / 40 / 28 / 45 = 162

8.10

16

8.27

20

8.28

12

9.13

5
9.13

29.13 9.13

9.13

9.13

9.13

2

9.13 9.13

1.1

38
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9.16

35

9.15

80

9.10

29

9.8

50

9.4

26

2.5

219

9.15

221

8.5

50

5.2

59

5.2

47

9.13

5

2.6

41

9.12

110

9.6

60

9.7

60

9.15

62
9.9

20

9.11

50

6.3

30

5.2

43

9.13

2

8.14

20

9.13 9.13

9.13

9.13

9.13

2

9.13 9.13
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1.2

65

8.19

30

2.12

42

7.2

18

7.3

36

7.5

13

7.6

13

7.1

131

7.7

8

7.7

10

7.4

43

1.1

34

9.13

5
9.13

29.13 9.13

9.13

9.13

9.13

2

9.13 9.13
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1. Obergeschoss
Studio Mittlerer Saal

Erdgeschoss
Hauptsaal

Stadtbalkon Büro

1. Obergeschoss
Studio Mittlerer Saal

Erdgeschoss
Hauptsaal

7.7
D
8

9.13
Elek.
4.5

9.5
Raumpfl.
4.5

1.1
Foyer Bar
70

8.21
Maske & Perücken - Maskenatelier
94

1.1
Bar mit Lounge & Aussicht auf Reuss & Altstadt 
85

9.14 / 9.15
Lüftungszentrale 1, 2, 3
233

4.2
Warmup & Trainingsraum Tanz
40 (R.i.L. 3.5 m)

1.5 Pub-Toi. H
20

2.1
Luftraum Hauptbühne

Arbeitsgalerie Bühnenturm 2/3

8.24 + 8.25
Maske & Perücken – Lager Verbrauch & Tageslager
29 / 30

1.5 Pub-Toi. D
17

9.13
Elek.
2

8.22
Matschraum
20

8.20
Schminkzimmer
64

1 Nölliturm 2 Männliturm 3 Luegislandturm 4 Wachtturm 5 Zytturm 6 Schirmerturm 7 Pulverturm 8 Allenwindenturm 9 Dächliturm

8.12
Eketro. Lastschr. Bühnenbel.
27

7.7
H
8

2.13
Luftraum Mittlerer Saal
bzw. Schnürboden Mittlerer Saal

Zugs täbe

Einblick in den Bühnenturm

7.7
D
8

9.1 3
Elek.
4.5

9.5
Raumpfl.
4.5

1.1
Foyer Bar
70

8.2 1
Maske & Perücken - Maskenateli er
94

1.1
Bar mit Lounge & Aussicht auf Reuss & Altstadt 
85

9.1 4 / 9.15
Lüftungszentra le 1, 2, 3
23 3

4.2
Warmup & Trainingsraum Tanz
40 (R.i.L.  3.5 m)

1.5 Pub-Toi. H
20

2.1
Luftraum Hauptbühne

Arbeitsgaler ie Bühnenturm 2/3

8.2 4 + 8.25
Maske & Perücken – Lager Verbrauch & Tageslager
29 / 30

1.5 Pub-Toi. D
17

9.13
Elek.
2

8.2 2
Matschraum
20

8.2 0
Schminkzimmer
64

1 Nölliturm 2 Männliturm 3 Luegislandturm 4 Wachtturm 5 Zytturm 6 Schirmerturm 7 Pulverturm 8 Allenwindenturm 9 Dächliturm

8.1 2
Eketro. Lastschr. Bühnenbel.
27

7.7
H
8

2.1 3
Luftraum Mittlerer Saal
bzw. Schnürboden Mittlerer Saa l

Zu gstä be

Einblick in den Bühnenturm

9.13
Elek.
5

7.7
D
8

7.7 H
10

Luftraum Bar

8.18
Kommunkationstechnik Bühnenbetrieb
27

9.14 / 9.15
Luftraum Lüftungszentrale 1 + 2 + 3

2.7
Steuerung Obermaschin.
87 (16.2 x 5.3 m) 235

2.1
Luftraum Hauptbühne

Arbeitsgalerie Bühnenturm 3/3

4.1
Einzelprob./Einsi./Einspre.
2 x 30

4.3
Studierz. Einzelpro./Stud.
3 x 12

9.13
Elek.
2

8.31
Kost. – Assistentenz.
15

8.30 + 8.32
Kostümpflege + Tageslag.
96

9.14 + 9.15
Lüftungszentrale 1, 4
118

9.5
Raumpfl.
5

Um soziale Synergien zwischen den unterschiedlichen 
Fachbereichen zu fördern, fassen wir gewisse 
Büroarbeitsplätze in einem grosszügigen, hellen Raum 
auf dem obersten Geschoss mit Sicht auf die Stadt und 
Landschaft von Luzern zusammen.

3.5 Orchesterwart / Notenlager 20
6.6 Büro Betriebsleitung / Küchenchef 20
8.2 Bühnentechnik - Büroarbeitsplatz 36
8.4 Tontechnik - Aufnahmekabine 16
8.6 Tontechnik - Archiv & Materiallager 10
8.7 Tontechnik - Büroarbeitsplatz 12
8.13 Beleuchtung - Büroarbeitsplatz 24
8.17 Multimedia - Programmierplatz 20
8.23 Maske & Perücke - Büroarbeitsplatz 12
8.29 Requisite - Büroarbeitsplatz 12
9.2 Büro Betriebstechnik 12

194

8.4
Aufnahmekabine
16

Stadtbalkon Richtung Reuss für Mitarbeiter:innen, Künstler:innen, PersonalStadtbalkon Richtung Reuss für Mitarbeiter:innen, Künstler:innen, Personal

8.4
Aufnahmekabine
16

Luftraum Foyer Bar

17 Kantonssp ital

19 Rigi

20 Pilatus

9.1 3
Elek.
5

7.7
D
8

7.7 H
10

Luftraum Bar

8.1 8
Kommunkationstechnik Bühnenbetrieb
27

9.1 4 / 9.15
Luftraum Lüftungszentrale 1 + 2 + 3

2.7
Steuerung Obermaschin.
87 (16.2 x 5.3 m) 23 5

2.1
Luftraum Hauptbühne

Arbeitsgaler ie Bühnenturm 3/3

4.1
Einzelprob./Einsi./Einspre.
2 x 3 0

4.3
Studierz. Einzelpro./Stud.
3 x 1 2

9.13
Elek.
2

8.3 1
Kost. – Ass istentenz.
15

8.3 0 + 8.32
Kostümpflege + Tageslag.
96

9.1 4 + 9.15
Lüftungszentra le 1, 4
11 8

9.5
Raumpfl.
5

Stadtb alkon Richtung Reuss für Mitarbeiter:innen, Künstler:innen, PersonalStadtb alkon Richtung Reuss für Mitarbeiter:innen, Künstler:innen, Personal

8.4
Aufnahmekabine
16

Luftraum Foyer Bar

17 Kantonsspital

19 Rigi

20 Pilatus

EG
± 0.00

1.OG
Piano Nobile
+ 7.40

2.OG
Pausenraum
+ 12.80

3.OG
Bar
+ 16.20

4.OG
+ 19.60

+ 23.50

Ansicht Nord North Facade Blick von der Altstadt aus

Musegg-Bar  Musegg-Bar
Die Musegg-Bar liegt im 3. Obergeschoss und ist eine doppelgeschossige, längliche 
Bar, die von weitem erkennbar ist und gleichzeitig eine Sicht auf alle neun Türme 
der Musegg-Mauer nördlich der Altstadt bietet.

Gemeinschaftsfördernder Büroraum  Shared-Office
Um soziale Begegnungen zwischen den unterschiedlichen Fachbereichen zu fördern 
(Ton, Licht, Regie, Kostüm, Requisite etc.), fassen wir gewisse Büroarbeitsplätze 
zu einem grosszügigen, hellen Raum auf dem obersten Geschoss mit Sicht auf die 
Stadt und Landschaft von Luzern zusammen. Der Raum besitzt genug Fläche, um 
auf eine künftige Auslagerung auf andere Immobilien — bspw. Buobenmatt — 
zu verzichten. Der angrenzende, längliche Stadtbalkon ist nicht nur gemeinsamer 
Aussenraum, sondern macht die Theaterleute auch für die Öffentlichkeit sichtbar.

Brandschutz Fire Safety
Der Hauptsaal liegt auf Erdgeschossniveau ±0.00. Dies bringt bei der Entfluch-
tung der grossen Zuschauermasse erhebliche Vorteile mit sich. Das Studio und 
der Mittlere Saal werden von je zwei Fluchtttreppenhäuser flankiert und ermög-
lichen ebenfalls das schnelle und unkomplizierte Flüchten des Publikums in je zwei  
Richtungen.

3.OG 
3rd Floor / 16 . 20 / 4 51 . 20 m ü. M .

4.OG 
4th Floor / + 19.60 / 4 54.60 m ü. M .

Bar zur Stadt

Raumprogramm

1 Publikumsräume  226
2 Bühnen- & Veranstaltungsr. 
3 Orchesterräume  
4 Studier- & Proberäume    40
5 Künstlergarderobe  
6 Gastronomie     85
7 Personalräume    18
8 Veranstaltungsbetrieb  235
9 Technik    257  

Raumprogramm

1 Publikumsräume  
2 Bühnen- & Veranstaltungsr.   87
3 Orchesterräume  
4 Studier- & Proberäume    96
5 Künstlergarderobe  
6 Gastronomie   
7 Personalräume    18
8 Veranstaltungsbetrieb  323
9 Technik    142  

3OG 4OG

Bei offener Seitenbühne, können Fussgänger an der Aufführung teilhaben.

9.5

5

7.7

8

7.7

10

1.1

70

8.21

94 / 70

1.1

85

9.14

233

4.2

40

1.5

20

8.24

15

1.5

17

8.22

20

8.20

64

1.1

34

9.13

5
9.13

29.13 9.13

9.13

9.13

9.13

2

9.13 9.13

8.12

27

8.25

15
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7.7

8

7.7

10

8.18

27

2.7

87

4.1

2 x 30

4.3

3 x 12
8.31

15

8.30. + 8.32

46 / 50

9.15

118

9.5

5

3.5 + 6.6 + 8.2 + 8.4 + 8.6+ 8.7 + 8.13 + 8.17+ 8.23 + 8.29 + 9.2

24 / 24 / 40 / 20 / 15 / 16 / 24 / 24 / 16 / 16 / 16 = 235

235

9.13

5
9.13

29.13 9.13

9.13

9.13

9.13

2

9.13 9.13
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